

Celkové predpokladané náklady prác, ktoré Kupujúci vykoná predstavujú:

	206 295,20€
+ DPH	41 259,00€
Spolu s DPH	247 554,24€

v Podvysokej, dňa 2.7.2012


V Žiline, dňa 2.7.2012

Milan Matlák
starosta obce



SEVEROSLOVENSKÉ
VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.

JUDr. Peter Šimko
predseda predstavenstva



Ing. Miroslav Kunderík
člen predstavenstva

